

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด

ปริมาณงาน กั้นห้องเรียน มุงหลังคา ติดตั้งพัดลมเพดาน(อาคารหลังใหม่) ติดตั้งรางน้ำฝน ทำแผงกันสาด ติดตั้งราวระเบียง
ด้านหน้าและด้านหลังระหว่างอาคารหลังเก่าและหลังใหม่ ฯลฯ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกรูด กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 รวม ...2... แผ่น ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

(ราคาวัสดุก่อสร้างของ สนง.พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือน มิถุนายน 2558 และราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	255,908	1.2726	325,668.52	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			325,668.52	
	คิดเป็นเงินประมาณ			325,000.00	
(ตัวอักษร) สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)					

- เหลือค่าซ่อมแซมบ้านพัก ประมาณ 325,000 บาท/งาน

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด หมู่ที่ 1
ตำบลกรูด และให้ยึดถือราคาตามประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเชิงชาย สมุทรเก๋า)

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายอุเทน กลีบกลาย)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรวิชัย ทองนา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชาญยุทธ สุชีวินเคนวิภา)