

รายงานการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ป/ร.4

แผ่นที่ 2././2....

โครงการ ยกระดับถนนพร้อมคอนกรีตผิวจราจรเสริมที่ถนนสาย วังหวนดา

สถานที่ หมู่ที่ 6 ตำบลกรูด อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

ปริมาณงาน ยกระดับถนนพร้อมคอนกรีตเสริมที่ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร ใต้ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.25 เมตร ระยะทางรวม 260 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 910 ตารางเมตร

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประมาณการโดย นายเชิงชาย สุทธิศักดิ์ (ราคาค่าวัสดุอ้างอิงของ สม.พ.นิตยสารวิศวกรรมฯ เดือน เมษายน 2560 และราคาน้ำมันดีเซลที่ 0.25 25.00-25.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุอ้างอิง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน		
12	รวมยอดขยมา	14	ลบ.ฟ.	588.79	8,243.06			484,636.28	
	- ไม้แบบ	4	ลบ.ฟ.	514.02	2,056.08			8,243.06	
	- ไม้ตรา, ไม้ค้ำ	10	กก.	37.38	373.80			2,056.08	
	ตะปู	33	ลบ.ม.	298.13	9,838.29	15.00	495.00	373.80	
	หินคลุก 1/2 นิ้ว	222	ตร.ม.					10,333.29	
	งานเรียงหินป้องกันการกัดเซาะไหล่ทาง	56.00	ลบ.ม.	360.00	20,160.00	100.00	5,600.00	25,760.00	
	หินใหญ่	0.80	ลบ.ม.	1,775.70	1,420.56	306.00	244.80	1,665.36	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลบพัก 240 กก./ตร.ม.	0.04	ตัน			2,900.00	116.00	116.00	
	งานเหล็กเสริม	6.00	เส้น	44.82	268.92			268.92	
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 Ø 6 มม.	4.00	เส้น	160.69	642.76			642.76	
	- เหล็กเส้นกลม SD 30 Ø 12 มม.	2.00	กก.	28.18	56.36			56.36	
	ลวดผูกเหล็ก	56.00	กก.	137.85	7,719.60			7,719.60	
	ปูนซีเมนต์ผสม	4.00	ลบ.ม.	350.00	1,400.00			1,400.00	
	ทรายหยาบ	6.00	ลบ.ม.	360.00	2,160.00	100.00	600.00	2,760.00	
13	หินทิ้ง(หินใหญ่) หน้าลานกันเซาะ	1.00	คิว						
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว)	1.00	ป้าย	1,744.00	1,744.00	500.00	500.00	2,244.00	
14	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							548,275.51	

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการภายใน 60 วัน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายเชิงชาย สุทธิศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง